
RÁÐGJÖF: Almennt þau gögn sem skila þarf til þar til bærra yfirvalda VIÐBÓTARGÖGN: Ýmis viðbótargögn, sem unnin eru akv. óskum verkkaupa

Þessi listi er ekki tæmandi !

Tillögugerð Af Vinnulið % % %
Upphafsfundir og yfirferð á Þörfum og Óskum 8%
Gagnaöflun 2%
Ferð á Verkstað til frekari kynningar á kringumstæðum 10%
Fyrstu Skissur af Hugmyndafræði 40%

Ráðgjöf við gerð Þarfagreiningar 5%
Fyrsta Kynning á Hugmyndafræði 5%

Uppteikning á núverandi aðstæðum 15%
Teikningar af Upphafstillögu 30%
Kynning á Tillögu 5%

Tillaga II: Skissur, Teikning & Kynning 15%
Tillaga III: Skissur, Teikning & Kynning 10%
Kostnaðarábending 1 10%
Þrívíddarhönnun 20%
Kynningargögn fyrir þriðja aðila, t.d. PowerPoint 10%

ALLS: 100% 85% 185%

Aðalteikningar Af Vinnulið % % %
Þarfagreining uppfærð og kláruð 2%
Tillögur teiknaðar upp í 1/100 45%
Greinargerð ‐ Byggingarlýsing 15%
Kynning á tillögu að Byggingarnefndarsetti fyrir Verkkaupa 5%

Lagfæringar á gögnum 5%
Skráningartafla 5%
Hönnunarfundir með Verkfræðihönnuðum vegna Forhönnunar 15%

Breytingar á Tillögum 10%
Umsjón vegna Hljóðhönnunar 5%
Umsjón vegna Lýsingarhönnunar 5%
Umsjón vegna Innanhússhönnunar 5%
Umsjón vegna Brunahönnunar 5%
Umsjón vegna Sérfræðiráðgjafar 5%
Umsjón vegna Langslagshönnunar 5%
Uppteikning 

Samræming Tillagna við Forhönnunargögn allra hönnuða 11%
Útprentun og Samantekt 2%
Byggingarnefndarsettsteikningar Útgefnar  ‐ Innlögn 2%

Kostnaðaráætlun II 10%
Þrívíddarhönnun 15%
Kynningargögn fyrir þriðja aðila, t.d. PowerPoint 5%
BIM 30%

ALLS: 100% 105% 205%

Verkteikningar: Af Vinnulið % % %
Eftirfylgni með Innlögðum Byggingarnefndarsettsgögnum 1%
Uppsetning á Teikningasetti, sbr. forskrift Byggingafulltrúa 2%
Verkteikningasett teiknað upp í 1/50 50%
Tillögur teiknaðar upp í 1/20 og 1/10 eða 1/5 eftir þörfum 25%
Hönnunarfundir með Verkfræðihönnuðum 5%
Hönnunarfundir með öðrum Ráðgjöfum 5%

Breytingar á Tillögum 5%
Samhæfing Teikninga vegna hönnunar Verkfræðinga 10%

Kynningargögn fyrir þriðja aðila, t.d. 3D vinna 2%
Magntöluskrá 5%
Ritstýring Útboðsgagna, Útgáfa & Umsjón 17%
Landslagshönnun 20%
Kostnaðaráætlun III 10%

Útprentun og Samantekt 1%
Verkteikningasett Útgefið  ‐ Innlögn til Byggingarfulltrúa 1%

Verkteikningasett útprentað ‐ sett til Verkkaupa 1%
Smíðateikningar fyrir Verktaka og undirverktaka 5%
Innréttingateikningar 35%
BIM 20%

ALLS: 100% 120% 220%

Verkumsjón Af Vinnulið % % %
Verkfundir á Verktíma 80%

Umsjón Verkframkvæmda 300%
Reyndarteikningar 20%

Umsjón Kostnaðarmats 200%
ALLS: 100% 500% 600%

Tillögugerð Af Vinnulið % % %
Samantekt gagna 5%
Forskrift frá Byggingarýsingu yfirfarin sem forsendur Tillögu 10%
Uppteiknun á Tillögu að Deiliskipulagi 50%
Samskipti við Skipulagsembættið 5%
Greinargerð og Skilmálar 15%
Fundir með Verkkaupa 8%

Lagfæringar á Tillögu 15%
Umhverfisskýrsla 15%

Útprentun, Samantekt og Innlögn 2%
Eftirfylgni með Embættisferli og Samskipti 3%

Mögulegar Breytingar á Tillögu sbr. Athugasemdir 10%
Útgefið Deiliskipulag til Embættis til Fullnaðar Samþykkta 2%

Mögulegar Breytingar sbr. Athugasemdir Skipulagsst. 5%

ALLS: 100% 45% 145%

Óþekkt ‐> Tímavinna

HÖNNUNARRÁÐGJÖF ‐ það sem þarf til að vinna verkefni og svo það sem hægt er að bæta við þá vinnu að ósk verkkaupa

Arkitekt / Samræmingarhönnuður:

Skipulagshönnuður:

Hlutfall 8 ‐ 12 %

Hlutfall 35 ‐ 40 %

Hlutfall 40 ‐ 50 %

Hlutfall 6 ‐ 8 %


